ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јовина бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је израда пројектно-техничке документације – Главног пројекта реконструкције улице 7 јула у Панчеву.

Опис предмета јавне набавке: архитектонске услуге - ознака из општег речника набавке: 71322000.

Уговорена вредност:	682.000,00 динара без пореза на додату вредност

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:		5
Понуђена цена:	- Највиша	2.170.000,00 динара без пдв-а
	- Најнижа	1.388.000 динара без пдв-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	/
	- Најнижа	682.000 динара без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:	25.09.2014. године
Датум закључења уговора:	21.10.2014. године

Основни подаци о добављачу:

Драгослав Ћирић ПР Пројектни биро ГРАД ПУТ Лозница, Плоча бб, матични број 63596841, ПИБ 108643925 (у даљем тексту: Извршилац), који заступа Драгослав Ћирић, као носилац посла у заједничкој понуди са

Самостални биро за пројектовање „WALL“ Невена Јанковић ПР Лозница, Кнеза Милоша бр. 12, матични број 60355053, ПИБ 104615505, који заступа Невена Јанковић и

Дарко Цвејић ПР Пројектни биро „TERRAPROJEKT“ Шабац, Патријарха Павла бб, матични број 61888543, ПИБ 105882882, који заступа Дарко Цвејић,

Период важења уговора:	Рок за израду Идејног решења износи 30 календарских дана, а рок за израду Главног пројекта је 40 календарских дана.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уколико у току израде документације дође до измена које утичу на продужење уговорених рокова, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак израде Пројекта и то тако што је Извршилац дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 1 дан пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.

Наручилац, је дужан да у року од три дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока.

У случају да Извршилац не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Остале информације: