ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јовина бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су радови - појачано одржавање улице Соње Маринковић од улице Бранка Радичевића до улице Кутине у Банатском Брестовцу.

Опис предмета јавне набавке: радови - ознака из општег речника набавке:
45233139 – радови на одржавању аутопутева.

Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Обим радова:
-побољшање и проширење постојећег коловоза, као и асфалтирање улице, а у свему према предмеру радова који је саставни део конкурсне документације за ову јавну набавку.

Место извођења радова: улица Соње Маринковић у Банатском Брестовцу.

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Група 42.1, Група 42.11. Изградња путева и аутопутева.

Уговорена вредност:	3.215.307,97 динара без пореза на додату вредност, односно 3.858.369,56 динара са порезом на додату вредност

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:		3
Понуђена цена:	- Највиша	2.999190,68 динара без пдв-а
	- Најнижа	2.972.878,40 динара без пдв-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	/
	- Најнижа	3.215.307,97 динара без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:	04.05.2015. године
Датум закључења уговора:	21.05.2015. године

Основни подаци о добављачу:

АД „VOJVODINAPUT – PANČEVO“ , Панчево, Жарка Зрењанина бр. 12, матични број 08129126, ПИБ 101055994

Период важења уговора:	30 календарских дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

-продужење рока за извођење радова
-вишкови радова

Остале информације:

/