ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јовина бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке радова је израда пројектно-техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији града Панчева, са извођењем радова, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

Опис предмета јавне набавке: радови - ознака из општег речника набавке:
71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу; 45220000 – радови на нискоградњи и радови на високоградњи.

Уговорена вредност:	4.970.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно, 5.964.000,00 динара са порезом на додату вредност

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:		1
Понуђена цена:	- Највиша	/
	- Најнижа	/
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	/
	- Најнижа	/

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:	11.09.2015. године
Датум закључења уговора:	16.10.2015. године

Основни подаци о добављачу:

ДОО „SELMA“ Суботица, Београдски пут бр. 58, матични број 08176132, ПИБ 100850484 , као носилац посла у заједничкој понуди са
ДОО „TERAX NISKOGRADNJA“ Суботица, Јована Микића бр. 135, матични број 08692165, ПИБ 100959495

Период важења уговора:	Рок за израду техничке документације је 30 календарских дана, а за извођење радова 60 календарских дана.

Околности које представљају основ за измену уговора:

- вишкови радова
- продужење рока

Остале информације:

/