


4.3.2. PREDMER I PREDRAČUN **
INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANJA

Rekonstrukcija sa dogradnjom Dečjeg odmarališta na Divčibarama

1	Isporuca i ugradnja čeličnih livenih radijatora, komplet sa spojnim brtvama, redukcijama i slepim čepovima, kao "Radijator" Zrenjanin Tip TERMIK 600/160	članaka	126		
	Tip TERMIK 800/160	članaka	6		
2	Isporuca i ugradnja konzola za grejna tela	komada	39		
3	Isporuca i ugradnja odstojnika za grejna tela	Komada	24		
4	Isporuca i ugradnja duploregulirajućih radijatorskih ventila za gornju vezu radijatora DN 10 (3/8")	Komada	5		
	DN 15 (1/2")	Komada	14		
5	Isporuca i ugradnja radijatorskih zatvarajućih navijaka za donju vezu radijatora DN 10 (3/8")	Komada	5		
	DN 15 (1/2")	Komada	14		
6	Isporuca i ugradnja radijatorskih ručnih odzračnih ventila za odzračivanje grejnih tela 1/4"	Komada	5		
7	Isporuca i ugradnja automatskih odzračnih ventila na najvišim delovima instalacije DN 15 (1/2")	Komada	8		
8	Isporuca i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje sa kapom i lancem DN 15 (1/2")	Komada	4		
9	Isporuca i ugradnja aksijalnog ventilatora sa spoljnom protukišnom i samopodužnom žaluzinom fi 400 mm	Komada	1		
10	Isporuca i ugradnja aksijalnog ventilatora za kupatila fi 100 mm	Komada	5		
11	Isporuca i montaža ravnog prolaznog ventila sa navojnim priključkom i zaptivnim materijalom (u kolarnici) DN25 NP6	Komada	9		
12	Isporuca i montaža kosog regulacionog ventila za regulaciju protoka sa ispustom za pražnjenje za montažu u kolarnici (u kolarnici) DN 40 (6/4")	Komada	2		
13	Isporuca i montaža nepovratnog ventila sa navojnim priključkom i zaptivnim materijalom (u kolarnici) DN40 NP6	Komada	1		
14	Isporuca i montaža hvatača nečistoća sa navojnim priključkom i zaptivnim materijalom (u kolarnici) DN40 NP6	Komada	1		
15	Isporuca i montaža ugaonog termometra za toplu vodu u mesinganoj čauri R1/2" za opseg merenja 0-120 C (u kolarnici)	Komada	2		
16	Isporuca i montaža manometra za toplu vodu komplet sa trokrakom slavinom sa opsegom merenja 0-6 bar i priključkom R1/2" (u kolarnici)	Komada	1		
17	Isporuca i montaža cirkulacione pumpe za toplu sanitarnu vodu u sistemu bojlera sa holender spojka tip RS 25/60 proizvod "Sever" Subotica ili odgovarajući, (u kolarnici)				





18	Isporučka i ugradnja crnih čeličnih bezšavnih cevi po JUS C.B5.221, prečnika				
	NO10 (Ø17,2 x 1,8)	m1	25		
	NO15 (Ø21,3 x 2,0)	m1	30		
	NO20 (Ø26,9 x 2,3)	m1	80		
	NO25 (Ø33,7 x 2,6)	m1	64		
	NO32 (Ø42,4 x 2,6)	m1	5		
	NO40 (Ø48,5 x 2,6)	m1	23		
19	Za čvrste i klizne tačke, spojni, zaptivni i sitni potrošni materijal kao i oksigen disugas, žica za zavarivanje, rozetne, objumice, konzole, hamburški lukovi, redukcije, gips i dr. uzima se 50 % od predhodne stavke.	50%			
20	Čišćenje cevi od korozije sa dvostrukim miniziranjem i farbanjem, kao i farbanje bojom otpornim na visoke temperature	m2	62,9		
21	Građevinski radovi neophodni za montažu instalacije kao što su probijanje otvora za prolaz cevne mreže, ugradnja čaura sa talasastim kartonom u prodore, krpjenje otvora po postavljanju instalacije, čišćenje i odvoz šuta	Paušalno	1		
22	Pripremno završni radovi, uregulisanje instalacije, tople i hladne probe sa puštanjem instalacije u rad i obukom za rukovanje i nadzor uzima se 4% od svih dosadašnjih stavki.	4%			

UKUPNO OKVIRNA CENA INSTALACIJE CENTRALNOG GREJANJA

PDV 20%

UKUPNA SA PDV-om

Pančevo, jun 2017



Јавна набавка радова XI-13-404-76/2017

Град Панчево, Трг краља Петра I бр.2-4 Панчево, ПИБ 101049012 Матични број 08331537 (у даљем тексту: Наручилац), а кога заступа градоначелник Саша Павлов,

путем Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, на основу члана 3. Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма, грађевинског земљишта, управљања путевима и пословним простором закљученим између града Панчева и Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево дана 09.01.2017. године, заведеног на Писарници Градске управе града Панчева под бр. V-15-350-2/2017, а у ЈП "Дирекција" Панчево под бр.01-24/2017, Закључка Градског већа града Панчева бр. II-05-06-15/2017-3 од 27.01.2017. године и Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. XI-13-404-76/2017 од 10.04.2017. године

и -уписати пословно име, седиште, ПИБ, матични број-ПОНУЂАЧ

_____ (у даљем тексту: Извођач), које заступа _____

ВАЖНА НАПОМЕНА:У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, ПОТРЕБНО ЈЕ УПИСАТИ 1) ПОСЛОВНО ИМЕ УЧЕСНИКА КОЈИ ЈЕ ОДРЕЂЕН ЗА НОСИОЦА ПОСЛА, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА, СЕДИШТЕ ПИБ, МАТИЧНИ БРОЈ 2) ПОСЛОВНА ИМЕНА СВИХ ОСТАЛИХ УЧЕСНИКА, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА, СЕДИШТЕ, ПИБ, МАТИЧНИ БРОЈ; ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ,

На основу Одлуке о додели уговора број _____*/_____ од _____* године (донете у отвореном поступку јавне набавке радова број XI-13-404-76/2017), закључили су дана _____

МОДЕЛ УГОВОРА О -

**ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА НАТКРИВАЊУ ТЕРАСЕ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА
број _____**

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на наткривању терасе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, сходно члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Члан 2.

Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са Законом о планирању и изградњи и стандардима и правилима која важе у грађевинарству за ову врсту радова, техничком документацијом на основу које је исходован акт о извођењу радова и овим Уговором, а у свему према понуди број _____ од _____ године, која је код Наручиоца заведена под бројем _____* _____ дана ____* _____ године и обрасцем „технички опис и



Јавна набавка радова XI-13-404-76/2017

предмер радова на надградњи дела објекта Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, који чине саставни део овог Уговора.

Извођач је у своју понуду укључио следеће подизвођаче:

- _____ за следеће послове _____
- _____ за следеће послове _____
- _____ за следеће послове _____

(СТАВ 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕНИЋЕ СЕ ЈЕДИНО УКОЛИКО СЕ ИЗВОЂАЧ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ОПРЕДЕЛИО ДА ПОЈЕДИНЕ ПОСЛОВЕ БЕЗАНЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕРИ ОДРЕЂЕНИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА. ПОДИЗВОЂАЧИ НАВЕДЕНИ У ОВОМ УГОВОРУ НЕ МОГУ СЕ МЕЊАТИ).

Члан 3.

Цена за извођење радова износи _____ динара без ПДВ, и словима (_____).

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање за изведене радове извршити на основу једне или више привремених ситуација и окончане ситуације.

Понуђач који на основу одлуке о додели уговора са Наручиоцем, је дужан да испостави привремену ситуацију до 5-ог у наредном месецу, за радове изведене у претходном месецу, а Наручилац ће исту оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити најкасније у року од 45 дана (уколико је друга уговорна страна јавно предузеће рок је 60 дана-у супротном ће овај део реченице бити избрисан из уговора), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања, а исплатити најкасније у року од 45 дана (уколико је друга уговорна страна јавно предузеће рок је 60 дана-у супротном ће овај део реченице бити избрисан из уговора) у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015) и након достављања гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и након потписаног записника о окончаном обрачуна

Извођач је дужан да ситуацијама наведе број Уговора.




Члан 5.

Рок за извођење радова је _____ календарских дана (масимално 60 календарских дана). Рок за Извођење радова почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа.

Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.

Извођач ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
- више силе и случајевима који се не могу предвидети.



Јавна набавка радова XI-13-404-76/2017

Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Извођач дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а пре истека рока наведеног у овом члану.

Уз захтев за продужење рока за извођење радова и рока за израду техничке документације, Извођач је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.

Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођач радова обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да Извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Уколико у току извођења радова, буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеклу рока за извођење радова.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 6.

Обавезе Извођача везано за извођење радова су да:

- уговорене послове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према важећим прописима, стандардима и нормама,
- одреди одговорног извођача радова,
- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу,
- води уредно градилишну документацију,
- предузме мере за сигурност грађевине, радова, опреме, материјала, радника, пролазника, суседних објеката и околине за време од почетка извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца,
- у току извођења радова изврши потребно осигурање постојећих инсталација које се налазе у објекту и да у случају оштећења истих својом кривицом о свом трошку изврши правовремено довођење у првобитно стање,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца-радника, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;
- обезбеђује околину у случају прекида радова о свом трошку;
- сву евентуалну штету која настане према трећим лицима отклони или надокнади о свом трошку,
- по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, односно доведе све у првобитно стање,
- благовремено известити Наручиоца о завршетку радова и исте преда Наручиоцу,

